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Consulta 69:
Sobre el documento: “Especificaciones Técnicas Sistema de Protecciones Bahias GIS vy
Transformador de Potencia 138 kV” se solicita las siguientes consultas:

a. Punto 6.2 Llave de prueba: Por favor, aclarar a que se refiere con “los dispositivos o
llaves de prueba tendrdn una indicacion de posicion local clara y visible” ya que estos
dispositivos de prueba son inserts manuales que se introducen en las fichas en frente
del tablero.

b. Punto 7.1 Relé de proteccién diferencial de Linea: se indica que el relé debera ser tipo
numérico y disefiado para proteger lineas mediante fibra éptica. Por favor, confirmar
gue el relé diferencial de linea tendra un enlace por fibra dptica del tipo monomodo con
el relé dispuesto en el otro extremo.

c. Punto 7.2 Relé de Proteccidn de Distancia: por favor, aclarar el punto del requisito de
“lector optico” del relé de distancia. También confirmar si fuese posible modificar la
interfaz de comunicacién frontal RS232 por USB, ya que tiene numerosas ventajas.

d. Punto 8.1 Relé de Proteccidn Diferencial del Transformador: por favor, se solicita que la
funcién “Unidades derivadas de frecuencia (81D) no debe de estar en el relé de
proteccion diferencial del transformador ya que esta funcidn se encuentra en el relé de
respaldo. También confirmar si fuese posible modificar la interfaz de comunicacion
frontal RS232 por USB, ya que tiene numerosas ventajas.

e. Punto 8.2 Relé de Proteccidn de Sobrecorriente: por favor, confirmar si fuese posible
modificar la interfaz de comunicacidn frontal RS232 por USB, ya que tiene numerosas
ventajas.

f.  Punto 9.1 Relé de Proteccidn Diferencial de Barra: confirmar que debe ser “Distribuida”
ya que para subestacién con maximo 4 bahias tipo GIS y 5 bahias tipo AIS no es necesario
utilizar relés de proteccion diferencial distribuida. También confirmar que se debera
utilizar el protocolo “IEC 870-5-101" ya que esté es de comunicacién de sistemas SCADA.
Para protocolos de comunicacién de relés es IEC 870-5-103.

g. Punto 11 Caracteristicas Principales de los Gabinetes de Proteccidn y Control: confirmar
el requerimiento que se indica que la iluminacion interna de los tableros serd
alimentada con corriente continua ya que lo habitual es que esta se alimente con
corriente alterna.



Respuesta:

a. Se confirma la solicitud de indicacién del modo de prueba del relé, tanto en local
como en remoto, a través de la insercién de la llave de prueba.

b. B) El oferente debe incluir en su oferta, para cada lote, la instalacién de los mismos
equipos de sistema de teleproteccion y relé diferencial de linea en las subestaciones
colaterales.

c. Respuesta pendiente.

d. Se confirma que la funcién de derivada de frecuencia (81D) se utilizard en el relé de
proteccion diferencial del transformador. También confirmamos que se puede
proporcionar una interfaz de comunicacion frontal a través de USB.

e. Se confirma que se puede proporcionar una interfaz de comunicacién frontal a
través de USB para el relé de proteccion de sobrecorriente.

f.  Respuesta pendiente.

g. Se confirma la necesidad de iluminacidon interna en los gabinetes de proteccion y
control en corriente continua y corriente alterna.

Consulta 70:
Sobre el documento: “Especificaciones Técnicas Sistema de Automatizaciéon ETED (138 kV)” se
solicita las siguientes consultas:

Punto 1. Alcance de Suministro: por favor, confirmar el alcance del sistema de
automatizacién y control de la ETED para la subestacidon 138 kV ya que en este apartado
1 de las Especificaciones Técnicas Sistema de Automatizacién ETED (138 kV), se indica
gue solamente se adquieren datos y se supervisan los campos de linea. Pero en el
Diagrama de Automatizacién ETED, todos los campos, incluyendo los de
transformadores y barras forman parte del alcance.

Punto 5.2.2 Nivel de subestacion (Nivel 2): Se considera alimentacién en corriente
directa para todos los elementos, siendo por tanto innecesario el suministro de inversor.
También confirmar la necesidad de impresora de eventos e informes. Este dispositivo
no aparece en la Arquitectura de Automatizacién ETED.

Punto 5.2.2.2 Base de Datos: se solicita considerar la posibilidad de utilizar otros
sistemas operativos diferentes de MS Windows, mas adecuados para operaciones en
tiempo real, como las distribuciones de Linux

Punto 5.5 Gabinete: por favor, confirmar color RAL para el gabinete. En el caso de los
gabinetes del sistema de protecciones se solicita RAL 7032.

Respuesta:

a.

Confirmamos que el alcance del sistema de automatizaciéon de la ETED incluira la
adquisicion de datos y supervision de los campos de lineas, asi como la adquisicion de
datos de las imagenes (condicion de estado) de los interruptores asociados a los campos
de transformacién. Ademas, en lo que respecta al interruptor de barra de transferencia,
se requerird la adquisicion de datos para supervision y control.

Confirmamos el requerimiento de un inversor para la alimentacién de las unidades de
adquisicion, equipos de las estaciones IHM vy la unidad de almacenamiento. También
confirmamos el uso de la impresora de eventos e informes, ya que estos son requisitos
exclusivos de la ETED.

Respuesta pendiente.

Confirmamos que se puede utilizar el mismo color requerido, RAL 7032, en los gabinetes
del sistema de proteccidn para mantener la uniformidad en los colores de los gabinetes.



Consulta 71:
Por favor, se solicita confirmacién de los lugares que se deben instalar el sistema de
videovigilancia para los cuatro lotes.

Respuesta:
Lugares donde se requiere la instalacién de un sistema de videovigilancia:

Para SSEE tipo GIS:

Caseta GIS.

Caseta MT.

Caseta de vigilancia.
Entrada de la subestacion.

Para SSEE tipo AlS:

Caseta control ETED.

Caseta MT.

Caseta de vigilancia.

Entrada de la subestacién.

Areas exteriores de la subestacién.

Se permite que el oferente realice sugerencias adicionales, ya que esta lista no es limitativa.

Consulta 72:
Por favor, sobre el suministro de los bancos de capacitadores se solicita:

a. Confirmar que la acometida a los bancos es aérea.

b. Debido a que los desconectadores empleados para el switcher de las etapas que
conforman el banco no cuentan con poder de cortocircuito, y a que es en la Celda de
MT en donde se tienen las mediciones de tensiones y corrientes; se recomienda que
todas las protecciones enlistadas en el indice 4.3 de las Especificaciones Técnicas, sean
ubicadas en la misma Celda de MT, quedando Unicamente ubicada dentro del banco, la
proteccion de desbalance de neutro. Por favor, confirmar.

c. Confirmar si se requieren lotes de refacciones y, en todo caso, para que periodos son
necesarios.

Respuesta:

a. Laconexién de los bancos serd soterrada desde la celda de MT destinada para los bancos
de capacitores.

b. Se confirma que la actuacién de las etapas serd con reconectadores independientes al
interruptor de la celda asociada al banco de capacitores; por lo tanto, las protecciones
indicadas en las especificaciones técnicas seran ubicadas en la celda y en el propio banco
de capacitores debera poseer aparte un relé de proteccion.

c. Para este equipo no se requiere lote de refacciones. Se debe considerar cualquier
herramienta especial para realizar los mantenimientos al equipo.

Consulta 73:
Por favor, se solicitan las siguientes aclaraciones sobre el sistema de Telecomunicaciones:

a. Por favor, se solicita la arquitectura de Telecomunicaciones para poder determinar
distancias y enlaces necesarios. En tal caso, se solicitan las distancias de las lineas. entre
subestaciones.

b. Aclarar el sistema de Telecomunicaciones EDESUR (Numeral 15.01) de los cuatro lotes,

ya que no se encuentran especificaciones particulares ni plena identificacion de
equipos/servicios necesarios para dicho sistema.
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Respuesta:

a. Esta informacion sera proporcionada durante el proceso de ingenieria de detalle, a
cargo del Contratista.

b. La comunicacién para los cuatros lotes se realizard a través de enlace de radio
microonda de EDESUR y un respaldo con la operadora telefénica que corresponda. La
comunicacion de radio microonda se realiza en radio laser en ambos extremos y trabaja
en banda libre de 4.9 o 5.8 GHz, con equipos Radio Mimosa e Infinet. Para la
comunicacion con operadoras Claro o Altice, utiliza modem 3G homologados por la
operadora con enlace de conectividad en fibra o cobre.

Consulta 74:

Por favor, se solicita las siguientes aclaraciones sobre el sistema de proteccién y control:

a. Confirmar si se deben suministrar los sistemas de P&C para los Lotes 3 y 4 y los
requerimientos de dicho alcance ya que no se encuentran en la lista de cantidades.

b. Confirmar que para el sistema SAS de EDESUR sélo se integraran los campos de
Transformacion, segun lo solicitado en el documento: “ET - SISTEMA AUTOMATIZACION
EDESUR.doc”

c. Confirmar que para el sistema SAS de ETED sdlo se integrardn los campos de lineas 138
kV, segun lo solicitado en el documento: “ET - SISTEMA AUTOMATIZACIaN ETED.doc”

d. Confirmar la cantidad minima del tamafio de |la base de datos de 16.000 tags

e. Confirmar el color de la pintura RAL9001 para el tablero SAS de EDESUR, teniendo en
cuenta que los demas tableros el requerimiento es RAL7035

Respuesta:

a. Enla enmienda No. 2 se afiadiran los items a la lista de cantidades (LC) para los lotes 3
y 4, en los que se detallan los requisitos de proteccién para los campos de lineas y
transformadores a 138 kV.

b. Se confirma que el sistema SAS de EDESUR, su alcance serd para los campos de
transformacion y celdas de MT.

c. Se confirma que el sistema SAS de ETED, su alcance sera para los campos de linea 138
kV, barra 138 kV y las imagenes del interruptor de AT asociados al transformador de
potencia.

d. Se acepta una base de datos con una capacidad de 16,000 puntos.

e. Confirmamos que se puede utilizar el mismo color RAL 7035 en los tableros SAS para
mantener la uniformidad en los colores de los tableros.

Consulta 75:

Por favor, se solicita confirmacion si para los Lotes 3 y 4 en la lista de cantidades item 3.01 y 5.01
(Interruptor) se estan indicando las cantidades de polos de cada interruptor.

Respuesta:
En los items 3.01 y 5.01 de la lista de cantidades de los lotes 3 y 4, se solicita la cantidad de
interruptores a instalar en los campos asociados a la linea y barra de 138 kV, no cantidad de

polos.

Consulta 76:

Por favor, confirmar si para el Lote 2: SE GRANITOS BOJOS habria que suministrar el sistema de
proteccion contra incendios de 2 transformadores tal como se indica en la tabla de suministros
o, por el contrario, sélo habria que suministrar a un solo transformador.



Respuesta:
Se confirma que se deben instalar en la subestacidon Granitos Bojos un sistema contra incendio
que abarque los dos campos de transformacion.

Consulta 77:
Por favor, sobre el suministro de las Celdas de MT para todos los lotes se consulta:
a. Numero de operaciones requeridas en el interruptor.
b. Confirmar si la celda de remonte o transicion en cada subestacidn debe ser considerada
como adicional ya que no estan incluidas en las fichas técnicas.
c. Confirmar la cantidad de Transformadores de tensién de barra, ya que dice que son 3
campos, pero sélo se ven 2 campos con transformadores de tensidon de barra en el
esquema unifilar.

Respuesta:
a. Se confirma la solicitud de una vida Util de operacidon mecdnica del interruptor de la
celda MT de 30,000 operaciones.
b. Se confirma el requerimiento de la celda de remonte para todos los lotes.
c. Se confirma la instalacion de tres (3) transformadores de tension para las barras de MT
por cada campo de transformacion.

Consulta 78:

Por favor, se solicita confirmacidn de cuantas unidades de poste de hormigdén habra que
suministrar para la SE Aeropuerto de Herrera 138 kV. Adicionalmente, también se solicitan la
ubicacidn exacta de dichos postes en cada subestacién.

Respuesta:
En la enmienda No 2 se detallara en la lista de cantidades los postes de hormigén a utilizar, asi
como también en los planos referenciales, ya que fueron modificados con las ubicaciones
estimadas.

Consulta 79:
Por favor, se solicita la aclaracién de donde estaran las reactancias colocadas en cada una de las
subestaciones ya que en los planos no se pueden visualizar.

Respuesta:

Las reactancias limitadoras de corriente de cortocircuitos se instalardn en el lado de media
tensién (MT) del transformador de potencia, especificamente en la conexidn del bushing de
neutro del transformador. Se recuerda que la ubicacidn de estas es propia del alcance del disefio
propuesto por el oferente.

Consulta 80:
Por favor, se solicita confirmacién de cuantos conductores por fase seran los que forman el
circuito desde el pdrtico de llegada de linea hasta la GIS.

Respuesta:
Se confirma la instalacion de un (1) conductor por fase desde el pértico de
celda GIS, con un cable XLPE 138 kV unipolar 800 mm?2.

inea 138 kV hasta la

Consulta 81:
En el pliego no se indica el nUmero maximo de divisas con las que ofertar. Por favor, confirmar
que es asi, y que se puede ofertar en diversas divisas.



Respuesta:
El maximo de moneda extranjera en que se puede expresar la oferta es de tres (3) (Ver cldusula
IAL.18.2, Seccidn I: Instrucciones a los Licitantes).

Consulta 82:
Entendemos que las subestaciones deben de cumplir con normativa Edesur y ETED. Por favor,
remitir las normativas o indicar dénde se pueden obtener.

Respuesta:
Las normas requeridas estan especificadas en cada ficha técnica de los elementos necesarios
para cada lote.

Consulta 83:

En el formulario SUB, se indica en la Nota debajo del recuadro, lo siguiente: “Para los fabricantes
propuestos, solo indicar uno por cada elemento importante”. En la reunidn del 20/10/23 se
comento que la nota aplicard a cualquier equipo y no sélo a los importantes. Por favor, confirmar
que se debe de nominar un solo fabricante para cualquier equipo. Confirmar también que lo
anterior aplica a subcontratistas, es decir sélo se debe de nominar un subcontratista de
movimiento de tierras, sélo uno de obra civil, sdlo uno de montaje electromecanico, etc.

Respuesta:
Se confirma que para todos los elementos de planta se debera proponer una sola marca. Sin
embargo, esta restriccion no aplica para los subcontratistas.

Consulta 84:

En los pliegos se han facilitado los estudios geotécnicos de los terrenos donde se ubicaran las
subestaciones, pero no hay estudios topograficos donde se aprecien las cotas de nivel existentes
para preparar la plataforma de las subestaciones. Por favor, remitir los estudios topograficos.

Respuesta:
No se dispone de estudios topograficos de los terrenos destinados para la construccion de las
subestaciones.

Consulta 85:
En la visita a la subestacidn Arroyo Manzano se aprecia que el terreno existente estd en alturay
a un nivel de cota importante partiendo del nivel de la carretera. Teniendo en cuenta ademas
que la superficie de la subestacidn es extensa, la volumetria del desmonte a realizar nos parece
muy importante para NO tener un topografico antes de la entrega de la oferta. Por favor remitir
topografico.

Respuesta:
No se dispone de estudios topograficos de los terrenos destinados para la construccion de las
subestaciones.

Consulta 86:

En Granitos Bojos se indica que hay que desmantelar los equipos de la subestacién existente y
llevarlos al almacén de Edesur salvo el transformador de potencia. Por favor, remitir planos de
planta, alzado y esquema unifilar de los equipos/elementos existentes a trasladar. Indicar
ademas la ubicacion del almacén de Edesur y distancia aproximada desde almacén Edesur a
hasta Granitos Bojos.



Respuesta:

Se confirma que, una vez concluida la construccion de la nueva subestacién Granitos Bojos a 138
kV, se contempla el desmantelamiento de las estructuras existentes (herraje electromecdnico),
transformadores de corriente, transformadores de voltaje, interruptores, sistemas de auxiliares,
gabinetes de protecciones, y cualquier otro elemento que se encuentre en la subestacion
Granitos Bojos 69 kV. Ademas, se llevara a cabo la adecuacion y preparacidon del terreno
actualmente ocupado por la subestacién Granitos Bojos 69 kV, ya que sera utilizado por la ETED
para la colocacion de materiales existentes pertenecientes a dicha empresa. Los herrajes
electromecdanicos desmantelados de la subestacién Granitos Bojos 69 kV deben ser trasladados
al lugar cuyas coordenadas geograficas estan especificadas en el item 1.31 de la seccidn de obras
civiles de la lista de cantidades.

Consulta 87:
Una vez se desmantele la subestacion existente de Granitos Bojos, aclarar si hay que
acondicionar la plataforma existente a almacén dejandola en una solera.

Respuesta:
Ver respuesta a la consulta 86.

Consulta 88:

En Granitos Bojos hemos visto que hay material acopiado de ETED en la zona donde se ubicard
la futura subestacion. Entendemos que este material sera retirado por ETED antes de empezar
los trabajos de construccion de la nueva subestacién. Por favor confirmar.

Respuesta:
Se confirma que los materiales existentes seran reubicados por la ETED.

Consulta 89:

En algunas subestaciones/terrenos visitados hemos visto que contenian muros de delimitacion
de los terrenos con carreteras y viales contiguos existentes. Confirmar si estos muros existentes
se pueden aprovechar y dejarlos como limitacién de las nuevas subestaciones, o hay que
demolerlos y construir muro/vallado nuevo en cada subestacion.

Respuesta:
Se confirma que las delimitaciones existentes en los terrenos propuestos para construir las
subestaciones seran demolidas para construir nuevos muros.

Consulta 90:
Por favor, indicar la marca/fabricante que tiene sus equipos de telecomunicaciones instalados
si no todos, en mayor medida actualmente en la red de Edesur.

Respuesta:

Para preparar sus ofertas, favor asegurarse de ofertar equipos que cumplan con las
especificaciones técnicas indicadas en los pliegos; las cuales fueron preparadas tomando en
cuenta la conectividad con los equipos existentes. No se proporcionan marcas o fabricantes en
apego a las politicas de adquisiciones aplicables al proceso.

Consulta 91:
Por favor, indicar la marca/fabricante que tiene sus equipos de telecomunicaciones instalados
si no todos, en mayor medida actualmente en la red de ETED.



Respuesta:
Ver respuesta a la consulta 90.

Consulta 92:

Por favor, indicar cudles serian las subestaciones colaterales de ETED para cada una de las
subestaciones (Granitos Bojos, Aeropuerto Herrera, Engombe y Arroyo Manzano). Creemos
haber entendido en la visita que actualmente no existian las mismas y que estan en proyecto,
confirmar esto igualmente.

Respuesta:
La definicion de las lineas colaterales se realizara durante el proceso de confeccion de la
ingenieria de detalle a cargo del contratista adjudicado.

Consulta 93:
Por favor, agradeceriamos nos indicaran dénde consultar (oficinas, web, etc) los posibles
aranceles que tendrian los equipos importados a la Republica Dominicana.

Respuesta:
En la Direccién General de Aduanas (https://www.aduanas.gob.do) y en la Direcciéon General de
Impuestos Internos (https://dgii.gov.do)

Consulta 94:

En la reunién celebrada antes de la visita a los emplazamientos, se nos indica que es un proyecto
llave en mano y que la ingenieria correra a cargo del contratista. Respecto a lo anterior, y para
configurar nuestra planificacidon de trabajos de la subestacién, nos gustaria conocer qué plazo
tiene Edesur y ETED para revision y aprobacion de entregables de ingenieria.

Respuesta:

Los detalles requeridos estan indicados en la declaracién de trabajo de cada subestacion,
especificamente en la seccién identificada como Hitos Para Considerar en la Preparacion de
Cronograma de Trabajo.

Consulta 95:

En cuanto a la ingenieria constructiva, nos gustaria conocer si se pueden hacer entregas
parciales de la misma, como ejemplo, entrega de ingenieria de movimientos de tierra, entrega
de obra civil, entrega electromecdnica y entrega de esquemas de conexién y desarrollados de
cables. Si es el caso, ése podria comenzar la obra una vez aprobada la entrega de movimientos
de tierras?

Respuesta:

Se podrdn realizar entregas parciales para fines de revisidén; no obstante, el pago asociado al disefio se
realizard cuando TODOS los aspectos de la ingenieria de detalle estén recibidos y aprobados por
EDESUR.

Consulta 96:

En la visita a Aeropuerto Herrera, se nos indica que debemos de recolocar un poste con cartel
publicitario ubicado en la carretera para ejecutar el trazado de las lineas de AT y MT. Por favor,
indicar que es correcto.


https://www.aduanas.gob.do/
https://dgii.gov.do/

Respuesta:
La reubicacién de la valla publicitaria debera ser realizada por la empresa propietaria de la
misma. Esta tarea no se encuentra dentro del alcance del oferente.

Consulta 97:

En la subestacion Aeropuerto Herrera, se nos indicdé que la zona que no pertenece a la
subestacion ni al vial de acceso de la linea es privativa. Nos gustaria conocer si el cliente
concedera una zona de acopio y campa de obra en la zona privativa (fuera de los terrenos
comprados) o esta zona debe de estar en los terrenos de Edesur.

Respuesta:

La zona de acopio y campa que instalard el oferente para la ejecucion de la obra preferiblemente
debe estar dentro del perimetro del terreno previsto para la construccion de la subestacion
Aeropuerto Herrera.

Consulta 98:

En las cuatro subestaciones visitadas se ha apreciado la existencia de abundante vegetacion
(maleza, arbolado, etc). Por favor indicarnos cdmo se encuentran las autorizaciones ambientales
emitidas por el Ministerio de Medio Ambiente para la construcciéon en cada una de las cuatro
subestaciones (Granitos Bojos, Aeropuerto Herrera, Engombe y Arroyo Manzano).

Respuesta:

Las autorizaciones ambientales son responsabilidad del contratante y las mismas estan siendo
gestionadas en estos momentos. Se espera que, para el inicio de las obras en terreno, estas
autorizaciones ya estén disponibles.

Consulta 99:
Entendemos que las gestiones con el Ministerio de Medio Ambiente para conseguir las
autorizaciones ambientales no estan en el alcance del contratista, confirmar.

Respuesta:
Se confirma que las gestiones para obtener las autorizaciones medio ambientales no estan en el
alcance del oferente.

Consulta 100:

Hemos leido en los pliegos que en el pais existe el tramite de “Consulta y Participacion
Comunitaria” en el caso de construccién de estas subestaciones. Entendemos que este tramite
ya ha sido realizado en cada una de las subestaciones y es responsabilidad de EDESUR, por favor
confirmar. Igualmente entendemos que al contratista no se requerira que articule ningiin medio
de consulta y participacién ciudadana.

Respuesta:

Es correcto. Las consultas y participacion comunitaria son responsabilidad del contratante. No
se exige que el contratista que resulte adjudicatario tenga que implementar este tipo de
consulta.

Consulta 101:

Por favor, indicarnos como proceder una vez se haga el desbroce y retirada de arbolado en cada
una de las subestaciones. Nos referimos a dénde llevar estos residuos. Hemos visto los
emplazamientos (salvo Granitos Bojos) como mucha vegetacion.



Respuesta:
El traslado de dicho material serd de acuerdo con las indicaciones del Ministerio de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (MIMARENA), es decir, en lugares autorizados por dicho
ministerio.

Consulta 102:
Por favor, indicadnos cdmo proceder con la retirada de tierras en caso de no poder reutilizarse
cada una de las subestaciones. Nos referimos a dénde Ilevar estos residuos.

Respuesta:
El traslado de dicho material serd de acuerdo con las indicaciones del Ministerio de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (MIMARENA), es decir, en lugares autorizados por dicho
ministerio.

Consulta 103:

En funcién al procedimiento de pago, expresado en el Apéndice 1. Condicionesy procedimientos
de pago. Formulario del contrato. Seccién IX, “La UEP entregara al Contratista la certificacién de
la retencion del Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS)
correspondiente a cada pago realizado”, nos gustaria que nos aclarasen si al contratista le sera
retenido el ITBIS, siendo el Ministerio de Energia y Minas, agente retenedor de este impuesto.
Si la respuesta es afirmativa, por favor diganos que tasa de retencion aplicara y que facturas en
funcidn al listado de precios (listados del 1 al 4) estaran sujetas a retencion.

Respuesta:
Si, sera retenido el ITBIS, el cual aplica a todas las listas de precios. El porcentaje a ser retenido
es el 30% del monto del ITBIS facturado.

Consulta 104:

En la subestacién Engombe Manoguayabo en el plano 6/11 se aprecian dos elementos entre el
edificio de control de Edesur y el edificio de cabinas. Por favor, confirmad de que se tratan.
Entendemos que los transformadores de servicios auxiliares son de tipo seco y van en el edificio
de Edesur.

Respuesta:

Los equipos a los que hace referencia son los transformadores de telemedicidn. El alcance que
debera contemplar el oferente se indica en las partidas 4.19 y 6.11, seccién obra civil, lista de
cantidades del lote 3.

Consulta 105:

En la subestacion Engombe Manoguayabo en el plano 6/11 se aprecian solo cinco pérticos de
MT mientras que en el BOQ se indican seis unidades. Por favor, confirmad el nimero de pérticos
a cotizar.

Respuesta:

En la enmienda No 2 se detallara en la lista de cantidades la cantidad de salidas de media tension
(MT), y en los planos asociados a cada lote se muestra la ubicacién planificada de acuerdo con
la ingenieria de detalle de las redes de media tension para cada subestacion.

Consulta 106:

Por favor, confirmar cuales serian los procesos de interconexién responsabilidad del contratista
que forma parte del proceso ABC.
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Respuesta:
Todos los procesos de interconexion de las subestaciones son responsabilidad del contratista.

Consulta 107:

En la Seccidn II: Datos de Licitacion, IAL 11.1 (j), Documentacidn Financiera se indica que los
siguientes documentos requeridos NO aplican para Empresas Extranjeras:

-Certificacion de la Direccién General de Impuestos Internos (DGII) con no mas de treinta (30)
dias de haberse expedido, acreditando que el licitante se encuentra al dia en el pago de sus
obligaciones fiscales.

- Certificacion de la Tesoreria de la Seguridad Social (TSS) con no mas de treinta (30) dias de
haberse expedido, acreditando que el licitante se encuentra al dia en el pago de sus obligaciones
con la seguridad social.

Se pide confirmar que estos documentos requeridos NO aplican para empresas y/o consorcios
de empresas extranjeras.

Respuesta:

No son requeridas las certificaciones de DGIl y de la TSS para empresas extranjeras. No obstante,
las empresas extranjeras deberan incluir la documentacion proveniente de su pais de origen
equivalentes a las certificaciones de DGII y TSS.

Consulta 108:
En relacién a la Declaracién Jurada de Flujo Mensual (DJFCM):

a. ¢Se deberd generar un documento DJFCM para cada Lote o sera suficiente presentar
una sola DJFCM siempre y cuando este satisfaga la suma del monto requerido para cada
lote en que se presente el licitante?

b. ¢Se tiene un formulario especifico para la elaboraciéon del DJFCM? En caso afirmativo,
favor compartir el formulario.

c. (Al presentar una linea de crédito con un monto mayor o igual a la suma del monto
requerido para cada Lote, es siempre necesario presentar la DIFCM?

Respuesta:
a. Serequiere que se sea emitida una sola DJFCM
b. No se cuenta con un formato especifico
c. Si, es necesaria la DJFCM

Consulta 109:
En nuestro caso los Estados Financieros estan en moneda Euros, éLos formularios FIN 3.1y FIN
3.2 se pueden presentar en Euros o se deberdn presentar en Délares americanos indicando la
tasa de cambio y fuente utilizada o en su defecto cémo se debe seleccionar la tasa de cambio a
ser utilizada?

Respuesta:

Si los documentos fuentes no estan expresados en la moneda de evaluacion (ddlares
estadounidenses - USD), la conversién a USD debera realizarse utilizando la tasa tipo vendedor
del banco central o equivalente del pais correspondiente ala moneda y a la fecha del documento
fuente. Por ejemplo, si los estados financieros tienen fecha del 28/10/2022, y los activos
corrientes son por un monto de RDS5,000,000.00, la conversion a USD seria:
RDS$5,000,000.00/54.2433 =USD92,177.28; ya que RDS$54.2433 x USD1.00, era la tasa tipo
vendedor vigente a la fecha de los estados financieros, segun reporta el Banco Central de la
Republica Dominicana. La referencia a la fuente utilizada para la conversién debe incluirse en la
oferta (direccion pagina web del banco o contacto que pueda confirmar la veracidad de la
informacién).
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Consulta 110:

En caso de Consorcio, é¢Las Planillas de Datos Técnicos Garantizados (PDTG) el espacio de
“Suplidor” podra ser rellenado con el nombre cualquiera de los miembros del consorcio o debera
ser rellenado con el nombre del consorcio?

Respuesta:
El espacio debera ser rellenado con el nombre del Consorcio.

Consulta 111:
En caso de Consorcio, éLa “Autorizacion del Fabricante” podra ser rellenado con el nombre
cualguiera de los miembros del consorcio o debera ser rellenado con el nombre del consorcio?

Respuesta:
Ver respuesta a consulta 110.

Consulta 112:

La Certificacidon Bancaria para evidenciar la Linea de Crédito disponible ¢ debera presentarse en
ddélares americanos o podrd presentarse en Euros? De igual manera el Formulario FIN 3.3 se
puede presentar en Euros o se deberd presentar en Délares americanos indicando la tasa de
cambio y fuente utilizada o en su defecto cémo se debe seleccionar la tasa de cambio a ser
utilizada?

Respuesta:

EI FIN 3.3. deberd presentarse en délares estadounidenses. La documentacién de soporte puede
ser presentada en otra moneda; para la conversién a ddlares estadounidenses debera seguirse
el procedimiento indicado en la respuesta a la consulta 109.

Consulta 113:
Se solicita se proporcionen los Diagramas Unifilares de Protecciones, Simplificado y Desarrollado
proyectados para las Subestaciones de los Lotes 1, 2, 3y 4.

Respuesta:

Dada el alcance EPC (llave en mano) de este proceso de contratacién, se confirma que los
diagramas unifilares de protecciones de cada lote seran elaborados durante el proceso de disefio
e ingenieria de detalle por los contratistas que resulten adjudicados. Por lo tanto, en esta etapa
no es posible proporcionar dicho requerimiento.

Consulta 114:
Los edificios de Bahias GIS a ser construidos, ¢ pueden ser suministrados pre-fabricados?

Respuesta:

De acuerdo con los requisitos indicados en la seccién de obras civiles de la declaracién de
trabajo, no se considera la instalacidon de edificios prefabricados. El edificio de celda GIS debe
construirse cumpliendo los requisitos minimos de la ETED.

Consulta 115:

Los PDTG proporcionados para cableado de control solo incluyen cables: 6AWGx14 hilos,10
AWG x 2 hilos, 10 AWG X 3 hilos, 14 AWG x 2 Hilos, Confirmar si:

¢Es posible proponer diferentes calibres de cable de control, por ejemplo 10 AWGx4 hilos, 12
AWGX5 hilos, 12AWG x 12 Hilos? En caso afirmativo ¢Cudles serian? y compartir las PDTG a ser
completadas.
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Respuesta:

Las caracteristicas de los cables de control, indicadas en los documentos de licitacién se
corresponden a los requerimientos minimos a utilizar para la construccidn de las subestaciones.
Si el oferente considera incluir otro tipo de conductor en su oferta, tiene la libertad de hacerlo,
teniendo en cuenta que las caracteristicas técnicas de los mismos seran evaluadas para fines de
aprobacion, durante la fase de disefio e ingenieria de detalle a cargo del Contratista.

Consulta 116:
SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AUTOMATIZACION:

a.

Se solicita el envio de la arquitectura de Telecomunicaciones en los cuales podamos
determinar distancias y los enlaces necesarios para el sistema de Telecomunicaciones.
Caso contrario agradecemos confirmacion de las distancias de las lineas entre
subestaciones.

En el documento “Lista de Cantidades” para el Lote 3 y Lote 4 NO se muestran
cantidades/Requerimientos para el sistema de Proteccién y Control; Favor confirmar si
se deben suministrar los sistemas Proteccion y Control para estos Lotes y los
requerimientos de dicho alcance.

Confirmar que para el sistema SAS de EDESUR solo se integraran los campos de
Transformacion segun lo solicitado en el documento “ET - SISTEMA AUTOMATIZACIaN
EDESUR.doc”.

Confirmar que para el sistema SAS de ETED solo se integraran los campos de lineas
138kV segun lo solicitado en el documento “ET - SISTEMA AUTOMATIZACIaN ETED.doc”.
Por favor confirmar la cantidad minima del tamafio de la base de datos de 16.000 tags.
Por favor confirmar que el color de la pintura RAL9001 para el tablero SAS de EDESUR;
Teniendo en cuenta que los demas tableros el requerimiento es RAL7035

Por favor aclarar la solicitud del sistema de Telecomunicaciones EDUSUR (Numeral
15.01) ya que no se encuentran especificaciones particulares ni plena identificacién de
equipos/servicios necesarios del sistema de Telecomunicaciones.

Respuesta:

a)

b)

c)

d)

f)

g)

Esta informacién sera proporcionada durante la fase de ingenieria de detalle que deberd
realizar el Contratista adjudicado a cada Lote.

En la enmienda No. 2 se afiadirdn los items a la lista de cantidades (LC) para los lotes 3
y 4, en los que se detallan los requisitos de proteccidon para los campos de lineas y
transformadores a 138 kV. Ademas, se especifica que desde el inicio del proceso de
licitacién se incluyen los documentos ET (Especificaciones Técnicas) y PDTG (Planilla de
Datos Técnicos Garantizados) asociados a los sistemas de proteccidn de linea y
transformador de potencia. Se invita a los oferentes a revisar especificacion técnica y
PDTG para obtener mas detalles sobre los requisitos.

Se confirma que el sistema SAS de EDESUR, su alcance sera para los campos de
transformacion y celdas de MT.

Se confirma que el sistema SAS de ETED, su alcance serd para los campos de linea 138
kV, barra 138 kV y las imagenes del interruptor de AT asociados al transformador de
potencia.

Se acepta una base de datos con una capacidad de 16,000 puntos.

Confirmamos que se puede utilizar el mismo color RAL 7035 en los tableros SAS para
mantener la uniformidad en los colores de los tableros.

La comunicacién para los cuatros lotes se realizard a través de enlace de radio
microonda de EDESUR y un respaldo con la operadora Claro o Altice. La comunicacidn
de radio microonda se realiza en radio laser en ambos extremos y trabaja en banda libre
de 4.9 o 5.8 GHz, con equipos Radio Mimosa e Infinet. Para la comunicaciéon con
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operadoras Claro o Altice, utiliza modem 3G homologados por la operadora con enlace
de conectividad en fibra o cobre.

Consulta 117:
CELDAS GIS:

a.

Segun las especificaciones técnicas donde se refiere a “...Siempre seran tres (3) unidades
monofasicas, una por cada fase, para transformadores de corriente y tensién e
independiente del lugar de instalacion...”: Confirmar si se acepta una solucién GIS
encapsulada trifasica que incluye los Transformadores de Corriente y Voltaje.

b. Segun las especificaciones técnicas donde se refiere a “Se requiere que el disefio
permita la sustitucion de una bahia cualquier sin interrumpir el servicio del resto de
bahias...” Se pide se pueda especificar con mayor detalle a qué se refiere este
requerimiento, dado que, al ser una Subestacién de Barra Sencilla, no parece posible
poder sustituir una bahia sin interrumpir el servicio.

c. Segun las especificaciones técnicas donde se refiere a “En cada mddulo de campo se
dispondrd de un detector de arco interno, con indicacidon de su funcionamiento...”
Confirmar si se necesita un sistema de monitoreo de arco en linea o solamente un
sensor.

d. Confirmar si el tiempo de total de corte, en lugar de ser < 40 ms puede ser fijado en un
valor £ 60 ms.

Respuesta:

a. Pendiente.

b. Se confirma que no es posible sustituir la bahia sin interrumpir el servicio.

c. Se confirma el requerimiento de un sensor de arco interno, incluyendo la indicacién de
funcionamiento.

d. Se ratifica que el tiempo de interrupcion es <40 ms y se debe cumplir con lo establecido

en la planilla de datos técnicos garantizados (PDTG).

Consulta 118:
BANCOS DE CAPACITORES TIPO SHUNT 12.5 kV

a. Se pide se provea las condiciones climaticas de servicio (temperaturas maximas vy
minimas, velocidad maxima del viento, aceleraciones horizontales, grado de
anticorrosion, etc..)

b. Confirmar las etapas y potencia de cada una, para el Banco de Capacitores ya que hay
una contradiccion con las Especificaciones Técnicas y PDTG de la Subestacidon
Aeropuerto Herrera.

c. Confirmar el nimero de juegos de Bancos de Capacitores para cada Lote.

d. Confirmar si el sistema contiene armdnicos, dado que los Capacitores y el Sistema
pueden entrar en resonancia en paralelo y producir corriente armodnica de
amplificacion.

Respuesta:

a. Para los datos climaticos de referencia para los bancos de capacitores se pueden
considerar los indicados en la tabla 8 de la documentacion de la declaracidn de trabajo.

b. Se confirmara la capacidad y cantidad de etapas en las siguientes subestaciones, segln

enmienda 2:

Granitos Bojos:

banco de capacitores: 2 MVAr de una (1) etapas, para cada campo de transformacion.
Aeropuerto Herrera:

banco de capacitores: 2 MVAr de una (1) etapas, para cada campo de transformacion.
Engombe Manoguayabo:
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banco de capacitores: 4 MVAr de dos (2) etapas y cada etapa con capacidad de 2 MVAr
cada una, para cada campo de transformacién.

Arroyo Manzano:

banco de capacitores: 4 MVAr de dos (2) etapas y cada etapa con capacidad de 2 MVAr
cada una, para cada campo de transformacion.

Se confirma un (1) banco de capacitores por cada campo de transformacién.

La red de distribucién de EDESUR presenta perfiles de distorsion armdnica (%THD) con
valores para las tensiones por debajo del 5%, y para las corrientes, esta por debajo del
20% con respecto al %THD.

Consulta 119:
INTERRUPTORES DE POTENCIA:

a.

Para los Interruptores de Potencia Monopolares 145kV se requiere “En caso de los
interruptores monopolares un gabinete central y una caja de control para cada polo.
Serdn provistas con todos los dispositivos eléctricos requeridos montados en la caja y
los bloques necesarios para la terminacion del alambrado entre polos”. Confirmar: Una
caja para el mecanismo por cada polo y una Caja de Control Central para los tres.
Confirmar si el tiempo total de apertura para corriente de ruptura puede ser <60 ms en
lugar de <40 ms

Confirmar si el tamafio de la terminal del Interruptor puede tener dimensiones de
150x150 mm

Confirmar si para el Interruptor Monopolar para Linea y Acople de Barras de 138kV el
tiempo de apertura puede estar entre 24-30ms y si el tiempo total de apertura puede
ser £60ms en lugar de <40ms.

Respuesta:

a)

Se confirma el requerimiento de una caja de control para cada polo de los interruptores
monopolares asociados a las lineas de 138 kV y un tablero de reagrupamiento o de
control central para la distribucién de sefales, solo para subestaciones tipo AlS.

Se ratifica que el tiempo de operacién del interruptor debe cumplir con las
especificaciones detalladas en la Planilla de Datos Técnicos Garantizados (PDTG).

La propuesta del tamafio del terminal serd evaluada en el proceso de confeccidén de la
ingenieria de detalle a cargo del contratista que resulte adjudicado.

Se ratifica que el tiempo de operacién del interruptor debe cumplir con las
especificaciones detalladas en la Planilla de Datos Técnicos Garantizados (PDTG).

Consulta 120:
SECCIONADORES:

a.

Confirmar si las terminales del seccionador pueden ser de aluminio estafiado en lugar
de Cobre revestido de plata.

Confirmar si las regletas de conexién del Seccionador pueden ser de una seccion de
conductor de hasta 4 mm2, dado que una seccién de 10mm2 no cabe encaja en el
tamanfio estandar del gabinete.

Confirmar si el tiempo de apertura del seccionador debera ser < 7s o de <9s

Confirmar si el material de fabricacion de la caja del mecanismo puede tener un espesor
de 1.5 mm
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Respuesta:

a) Se confirma que el material de los terminales del seccionador debe ser de acuerdo con
las especificaciones detalladas en la Planilla de Datos Técnicos Garantizados (PDTG).
b) Se confirma el requerimiento de las regletas de conexién para seccion del conductor 10

mm2.

¢) Se ratifica que el tiempo de operacién del seccionador debe cumplir con las

especificaciones detalladas en la Planilla de Datos Técnicos Garantizados (PDTG).

d) Se ratifica que el espesor del material de la caja de mando del seccionador debe cumplir
con las especificaciones detalladas en la Planilla de Datos Técnicos Garantizados (PDTG).

Consulta 121:
TRANSFORMADOR DE POTENCIAL:

Confirmar la relacidn de transformacién de los Transformadores de Tension de 138kV ya que

hay discrepancia entre el diagrama unifilar y las PDTG.

Respuesta:

La relacion de transformacién de los PT son los siguientes:

SSEE tipo AIS y GIS

campo de linea:

115/v3 (1) devanado de medicion
115/v3 (2) devanado de proteccion

SSEE tipo AlS:

campo de transformacion:

115/v3 (2) devanado de medicion
115/v3 (2) devanado de proteccion

SSEE tipo GIS:

campo de transformacion:

115/v3 (1) devanado de medicidn
115/v3 (2) devanado de proteccion

Consulta 122:
TRANSFORMADOR DE POTENCIA.

a. Confirmar si el conector de Bushing del esquema adjunto es el requerido.
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Respuesta:

En las subestaciones tipo AlS, el conector tipo pala se requiere para el lado AT y MT.

En las subestaciones tipo GIS, el conector tipo pala se requiere para el lado MT. En el lado AT se
requiere conexidn tipo tubo.

Consulta 123

Dado el plazo actual para la presentacion de la oferta Solicitamos se amplie el plazo de entrega
de las propuestas de 6 a 8 semanas, debido a los siguientes motivos:

Los Fabricantes de equipos principales, a ser suministrados del extranjero, solicitan un mayor
plazo, pues se requiere que aporten un gran volumen de informacidn técnica, que se les dificulta
completar desde sus fabricas, ademas de la saturacion actual de pedidos que experimentan a
nivel mundial.

- La falta de Ingenieria Basica y referencias suficientes que conllevan a un alto volumen de
partidas sin medicién (Conjunto, PA, lote...) lo que implica realizar un gran trabajo previo de
ingenieria de detalle, lo que retrasa enormemente la cotizacién de trabajos y otros suministros.

Respuesta:

El plazo fue extendido a través de la enmienda no.1 a los documentos de licitacidn. La enmienda
no.1 fue enviada a los interesados registrados el 30/10/2023 y publicada en la pagina web del
proyecto al dia siguiente. La extensidén otorgada es el plazo maximo posible para poder cumplir
con los compromisos del Programa de Expansidon de Redes y Reduccidon de Perdidas Técnicas
Eléctricas en Distribucion.

Consulta 124:

Solicitud de extension del periodo de consultas y aclaraciones del proceso. Se solicita dos
semanas adicionales contando desde la fecha limite de las ultimas aclaraciones el 27 de octubre
del 2023.

Respuesta:
El plazo fue extendido a través de la enmienda no.1 a los documentos de licitacidn. La enmienda

no.1 fue enviada a los interesados registrados el 30/10/2023 y publicada en la pagina web del
proyecto al dia siguiente.

Consulta 125:
¢El conector requerido para el casquillo es el que se muestra en el diagrama?
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Respuesta:
Ver respuesta a la consulta 122.

Consulta 126:
Para el Scope of supply es necesario un sistema de monitoreo en linea de arco o solo un sensor
o ninguno de los dos.

Respuesta:
Se confirma el requerimiento de un sensor de arco interno, incluyendo la indicacion de
funcionamiento.

Consulta 127:

Unsatisfied requirement; se solicita ET - BAHIAS GIS 138 KV, P16 El tiempo total de corte desde
que la bobina recibe el impulso de disparo hasta la extincion total del arco deberd ser lo mas
pequefio posible y en cualquier caso inferior a 40 ms. se puede utilizar un producto de 145 kV
puede satisfacer <60 ms.

Respuesta:
Se confirma que el tiempo de interrupcién es a <=40 ms y se debe cumplir con lo establecido en
la planilla de datos técnicos garantizados (PDTG).

Consulta 128:
El sistema contiene armdnicos, de ser asi confirmar si el banco de capacitores y el sistema
resonaran en paralelo y produciran una amplificacion de corriente armdnica.

Respuesta:
Ver respuesta a consulta 118, inciso d.

Consulta 129:
Por favor especifique el nimero total de juegos de bancos de capacitores necesarios.

Respuesta:
Ver respuesta a consulta 118, inciso b.

Consulta 130:
Proporcione las condiciones climdticas y de servicio (temperatura maxima, temperatura minima,
viento maximo, aceleraciones horizontales y grado de anticorrosién, etc.)

Respuesta:
Ver respuesta a la consulta 118, inciso a.

Consulta 131:

Unsatisfied requirement: segun fichas ET - BAHIAS GIS 138 KV, P6 Se requiere que el parcifio
permita la sustitucién de una bahia cualquiera sin interrumpir el servicio del resto de las bahias,
Como la subestacidn tiene un disefo de bus unico, es dificil satisfacer este requisito. Por favor
revise.

Respuesta:
Ver respuesta a la consulta 117, inciso b.
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Consulta 132:

INTERRUPTORES DE POTENCIA 145 kV, segun el pliego son interruptores monopolares un
gabinete central y una caja de control para cada polo; Se podrian utilizar unipolares con una caja
de mecanismos para cada polo y una caja de control para tres polos.

Respuesta:

Se confirma el requerimiento de una caja de control para cada polo de los interruptores
monopolares asociados a las lineas de 138 kV y un tablero de reagrupamiento o de control
central para la distribucion de sefiales, solo para subestaciones tipo AlS.

Consulta 133:

Interruptor Monopolar para Acople de Barras 138 kV, las fichas técnicas dices que el Tiempo
total de apertura para la corriente de ruptura : <40ms, se podria utilizar uno de <60ms; también
las dimensiones del terminal se solicitan de 100*100mm se podria

utilizar de 150*150mm.

Respuesta:
Se ratifica que el tiempo de operacidn del interruptor debe cumplir con las especificaciones
detalladas en la Planilla de Datos Técnicos Garantizados (PDTG).

La propuesta del tamafio del terminal serd evaluada en el proceso de confeccién de la ingenieria
de detalle a cargo del Contratista que resulte adjudicado.

Consulta 134:

Interruptor Monopolar para Linea y Acople de Barras 138 kV las fichas técnicas dices que el
Tiempo de Apertura : £26ms, se podria utilizar uno de 24~30ms; también dice que el Tiempo
total de apertura para la corriente de ruptura : <40ms, se podria utilizar uno de <60ms.

Respuesta:
Se ratifica que el tiempo de operacidn del interruptor debe cumplir con las especificaciones
detalladas en la Planilla de Datos Técnicos Garantizados (PDTG).

Consulta 135:

SECCIONADORES segun las chicas técnicas Los terminales de los seccionadores deben ser de
cobre revestidos de plata, se podrdn utilizar aluminio estafiado; segun las Fichas técnicas Todos
los componentes de los gabinetes estaran conectados a regletas de conexién para una seccion
de conductor de hasta 10 mmz2, se pueden utilizar de 4mm2; segun las fichas técnicas El motor
del mecanismo de mando debe ser de alto torque, de modo tal que la apertura o cierre del
seccionador se realice en no mas de siete (7) segundos, se podria utilizar uno de 8+1s.

Respuesta:
a. Se confirma que el material de los terminales del seccionador debe ser de acuerdo con
las especificaciones detalladas en la Planilla de Datos Técnicos Garantizados (PDTG).
b. Se confirma el requerimiento de las regletas de conexidn para seccion del conductor 10
mm?2.
c. Se ratifica que el tiempo de operacidn del seccionador debe cumplir con las
especificaciones detalladas en la Planilla de Datos Técnicos Garantizados (PDTG).
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Consulta 136:

Seccionador 138 kV 2000A segun las fichas técnicas Tiempo de apertura del seccionador : <9s,
se podria utilizar uno de 8+1s; segun las fichas técnicas Material de fabricacién : Aluminio o
acero pretratada por galvanizado de 2 mm de espesor, se podria utilizar de 1.5mm.

Respuesta:

Se ratifica que el tiempo de operacién del seccionador debe cumplir con las especificaciones
detalladas en la Planilla de Datos Técnicos Garantizados (PDTG).

Se ratifica que el espesor del material de la caja de mando del seccionador debe cumplir con las
especificaciones detalladas en la Planilla de Datos Técnicos Garantizados (PDTG).

Consulta 137:
Favor de suministrar los planos mencionados en la siguiente partida 1.01 Poste metalico 138 kV
para entrada de linea: Segun planos suministrados, poste con PAT. Fin de linea soterrada.

Respuesta:

En los planos suministrados en la documentacién de la licitacién se muestran planos
referenciales con la altura minima y disposicion de conductores y terminales de conexién de las
lineas. Los documentos del proceso licitatorio se encuentran colgados en la pagina web
https://mem.gob.do/transparencia/lpi-bid-01-2023-2do-paquete-se-edesur-2/

Consulta 138:

La empresa XXX particip6 en el anterior proceso de licitacion (Primer paquete de subestaciones),
la cual no hace tanto tiempo de haberse celebrado. épodria la empresa XXX utilizar los
documentos de registro Mercantil, accionistas, consejo de administracion, acta de
manifestaciones de titularidad real de la empresa, etc.. en este nuevo proceso?

Respuesta:

La empresa XXX es responsable de presentar la documentacién que satisfaga los requerimientos
de los documentos de este proceso de licitaciéon, tomando en cuenta que los procesos licitatorios
son independientes entre si.

Consulta 139:
Cual seria la fecha de cambio tope de euro a délar para los formularios financieros y también
para los formularios de experiencia?.

Respuesta:
Ver respuesta a la consulta 109

Consulta 140:

A partir de los documentos “PDTG - Celdas Tipo Interior de MT 17.5 kV-GB” y “ET - CELDAS DE
MEDIA TENSION 17.5 kV” es importante notar que el término Metal Clad usado es un término
ANSI/IEEE que definen en la IEEE C37.20.2, lo cual no aplica al estandar IEC que se estd
solicitando en gran parte de la especificacidon técnica, las celdas Metal Enclosed poseen
caracteristicas en lo que refiere a: Interruptor extraible con shutters, compartimentacion interna
para segregacion (interruptor, barras principales, cables de potencia , cubiculo de control) y
barras aisladas, por favor confirmar que se requiere una celda IEC aislada en aire Metal Enclosed.

Respuesta:

La celda de media tensidn pueden ser Metal-Enclosed siempre y cuando cumplan con la
caracterizacién de Metal-Clad, especificamente Interruptor extraible con shutters,
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compartimentacidon interna para segregacién (interruptor, barras principales, cables de
potencia, cubiculo de control) y barras aisladas.

Consulta 141 (Referencia: Lista de cantidades TODOS LOS LOTES):
No se especifican los conductores/cables para la conexion de los equipos de servicios auxiliares
en todos los lotes.

Respuesta:

En los documentos de licitacion se incluyen planos que detallan el diagrama unifilar de los
servicios auxiliares. Por lo tanto, el oferente deberd llevar a cabo la ingenieria y verificacién de
todos los elementos necesarios para garantizar el buen funcionamiento de dicho sistema.

Consulta 142 (Referencia: Lista de cantidades LOTE 1/ Punto 1.01 y 1.02):

Revisar la cantidad de postes metalicos para la linea de transmisién de 138 kV. En los planos
referenciales se ven 3 postes. Por favor especificar la cantidad de postes metdlicos para
alineacidn para linea de transmision y para llegada a instalar.

Respuesta:
En la enmienda No.2, especificamente en la lista de cantidades del Lote 1, se agregara el Poste
metadlico 138 kV terminal de linea y doble terna 138 kV, que incluye el PAT.

Consulta 143 (Referencia: Lista de cantidades LOTE 1/ Punto 2.1.01):

En el detalle de trabajo indica que el interruptor aislado de SF6 de corte es monopolar, pero en
los planos referenciales el interruptor aislado en SF6 que colocan es tripolar. Por favor
especificar en la lista de cantidad si el interruptor aislado debe ser monopolar o tripolar.

Consulta 144 (Referencia: Lista de cantidades LOTE 1 y LOTE 2/ Punto 4.1.01):
La lista de cantidades indica que el Seccionador tripolar de barra va con PAT, pero el DT y el
plano dice que son sin cuchillas de PAT. Por favor especificar si lleva o no PAT.

Respuesta:
Se confirma que el item 4.1.01 de la lista de cantidades es un seccionador tripolar de barra sin
cuchillas de puesta a tierra, ya que forma parte del médulo de acople de barras.

Consulta 145 (Referencia: Lista de cantidades LOTE 1/ Punto 9.04 y 1.11 de obra civil):

En la descripcion de obras indica que los poérticos para las salidas de MT incluyen solo (1) un
poste de 45 pies por pértico. Aclarar la cantidad de postes por poértico, porque es comun ver
hasta 4 postes por pértico (2 de cada lado) en las subestaciones existentes. En la obra civil indica
6 bases.

Respuesta:

En la enmienda No2 se actualizard los planos y la lista de cantidades en relacién con la cantidad
de salidas de MT. Ademas, se incluiran las distancias estimadas de los conductores de 630 mm2,
la cantidad de registros, postes y canalizaciones con tuberia para dichas salidas.

Consulta 146 (Referencia: Lista de cantidades LOTE 1):

No se especifica en la lista de cantidades la construccién e instalacion de la linea de distribucion
desde la subestacién hasta la avenida Luperdn. Por favor especificar si esto, forma parte de
nuestro alcance. De ser asi, facilitar las cantidades y especificaciones técnicas.

Respuesta:
Ver respuesta a la consulta 145.
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Consulta 147 (Referencia: Lista de cantidades LOTE 2/ Punto 9.04 y 1.11 de obra civil):
La cantidad de pdrtico de salida de MT no corresponden con lo indicando en el punto 15 de la
declaracion de trabajo. Se indican 8 salidas y 2 de reserva.

Respuesta:
Ver respuesta a la consulta 145.

Consulta 148 (Referencia: Lista de cantidades LOTE 2/ 1.31 de obra civil):
En la descripcidn indica la desinstalacién de la subestacidon existente. Por favor facilitar la lista
de materiales (BOM) y BOQ de todos los equipos a trasladar al almacén de EDESUR CAOR.

Respuesta:

Se confirma que, una vez concluida la construccion de la nueva subestacién Granitos Bojos a 138
kV, se contempla el desmantelamiento de las estructuras existentes (herraje electromecanico),
transformadores de corriente, transformadores de voltaje, interruptores, sistemas de auxiliares,
gabinetes de protecciones, y cualquier otro elemento que se encuentre en la subestacion
Granitos Bojos 69 kV. Ademas, se llevara a cabo la adecuacion y preparacion del terreno
actualmente ocupado por la subestacién Granitos Bojos 69 kV, ya que sera utilizado por la ETED
para la colocacién de materiales existentes pertenecientes a dicha empresa. Los herrajes
electromecanicos desmantelados de la subestacién Granitos Bojos 69 kV deben ser trasladados
al lugar cuyas coordenadas geograficas estan especificadas en el item 1.31 de la seccién de obras
civiles de la lista de cantidades.

Consulta 149 (Referencia: Declaracion de Trabajo Lote 2 / Punto 13):
Compartir las especificaciones técnicas del transformador de potencia que sera suplido por el
contratante.

Respuesta:

Se adjunta la placa caracteristica del transformador de potencia existente ubicado en la
subestacion Granitos Bojos 69 kV. Por lo tanto, el oferente debe tener en cuenta en su oferta
el traslado, instalacién y puesta en servicio del mismo en la nueva subestacion Granitos Bojos a
138 kV.

Consulta 150 (Lista de cantidades LOTE 2/ Punto 9.01 y 1.16 de la obra civil):

En la lista de cantidades indica la instalacién y suministro de cable para 10 salidas desde las
celdas de MT hasta los podrticos de salidas. Pero en la DT indica que serdn 8 circuitos y 2 de
reserva. Por favor aclarar la cantidad de cable para los circuitos que se instalaran (8 o 10).

Respuesta:

En la enmienda No2 se actualizaran los planos y la lista de cantidades en relacion con la cantidad
de salidas de MT. Ademas, se incluiran las distancias estimadas de los conductores de 630 mm2,
la cantidad de registros, postes y canalizaciones con tuberia para dichas salidas.

Consulta 151 (Referencia: Lista de Cantidades Lote 1 y LOTE 2 / Punto 8):

No se indica la canalizacidn y suministro de cables para los de servicios auxiliares. Facilitar la
descripcién y cantidades de cables, para el suministro e instalacién de los cables, ya que estos
no se encuentran contemplados en el punto 8 ni en las especificaciones técnicas suministradas.

Respuesta:

En los documentos de licitacidn se incluyen planos que detallan el diagrama unifilar de los
servicios auxiliares. Por lo tanto, el oferente deberad llevar a cabo la ingenieria y verificacién de
todos los elementos necesarios para garantizar el buen funcionamiento de dicho sistema.
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Consulta 152 (Referencia: LOTE 3 / Declaracién de trabajo)
No se estan indicando los puntos de conexién de las salidas de 138 kV. Indicar donde seria esta
ubicacion,

Respuesta:

En la enmienda No2, especificamente en la lista de cantidades, se actualizard la distancia
estimada del conductor desnudo 559.5 MCM AAAC a instalar para la interconexién de equipos
de campos de lineas, equipos de campos de transformacion, equipos de campo de barray
acometida de linea de transmisién a 138 kV, correspondiente a la entrada y salida de lineas de
transmision. Se agregé en la lista de cantidades la instalacion de poste metalico 138 kV para
entrada y salida de linea, incluye PAT.

Consulta 153 (Referencia: Planos del Lote 3)
En los planos solo se ubican dos pérticos. Por favor indicar donde se ubicaran los 4 pérticos
restantes descritos en la LC.

Respuesta:

Se confirma que la enmienda No2 actualizard los planos y la lista de cantidades en relacién con
la cantidad de salidas de MT. Ademas, se incluyeron las distancias estimadas de los conductores
de 630 mm2, la cantidad de registros, postes y canalizaciones con tuberia para dichas salidas.

Consulta 154 (Referencia: Lote 1,3y 4):
Facilitar el levantamiento topografico de las areas de construccion de las subestaciones. Es
necesario para realizar la cuantificacion de la obra civil.

Respuesta:

Para cada lote, solo se dispone de estudios geotécnicos de los terrenos previstos para la
construccion de las subestaciones. No se cuenta con estudios topograficos de los terrenos
destinados para la construccién de dichas subestaciones de ningun lote.

Consulta 155 (Referencia: Lista de Cantidades Lote 4 y Lote 3/ Punto 9.01 y 9.02)

Se indica las mismas distancias y el mismo punto de conexidn para las salidas de MT en ambos
lotes, se indica que las salidas van a la Carretera Puente Blanco, la cual no estd cercana a ninguna
de las ubicaciones. Por favor confirmar cual seria la distancia y la ubicacién real de estas salidas.

Respuesta:

En la enmienda No2 se actualizardn los planos y las listas de cantidades en relacidn con la
cantidad de salidas de MT. Ademas, se incluiran las distancias estimadas de los conductores de
630 mm?2, la cantidad de registros, postes y canalizaciones con tuberia para dichas salidas.

Consulta 156 (Referencia: Planos del Lote 4):
En los planos solo se ubican 4 pdrticos de salida MT. Por favor indicar donde se ubicaran los 2

poérticos restantes.

Respuesta:
Cambios para reflejar en la enmienda no2.

Consulta 157 (Referencia: Lista de cantidades Lote 4 / Punto 6.01):
Para cuantos circuitos serian las canaletas de MT indicada en el punto 6.017?
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Respuesta:

Se confirma que en el item 6.01 de la seccidn de obras civiles estd asociado a las canaletas de
MT para los campos de transformacién. Por lo tanto, la cantidad de conductores que pasaria por
dicha canaleta seria veinticuatro (24) cables para dos (2) campos de transformacién, cuyo calibre
es de 630 mm2, tipo XLPE. Es decir, un campo de transformacion de 50 MVA tendra cuatro (4)
conductores por fase para un total de doce (12) conductores, correspondientes a un (1) campo
de transformacion.

Consulta 158 (Referencia: Planos de todos los lotes)

Tomar en cuenta que las dimensiones propuestas para los bancos de capacitores no estan
relacionadas con las dimensiones habituales para este tipo de equipos, por lo que las
ubicaciones propuestas no son técnicamente viables. Por favor, tomando esto en cuenta,
actualizar la ubicacion de los bancos de capacitores en los planos preliminares.

Respuesta:

En la enmienda No2 se actualizard la potencia de los bancos de capacitores. Por lo tanto, se insta
al oferente a verificar las dimensiones de dichos bancos con la potencia actualizada para su
ubicacién en los planos. Se recuerda al oferente que los planos son referenciales y que la
ubicacidn final de los bancos de capacitores se determinara segun la ingenieria de detalle a cargo
del contratista que resulte adjudicado. Ademas, la posicidon definitiva de estos equipos se
definird en el proceso de revisidn de dicha ingenieria.

Consulta 159 (Referencia: Lista de Cantidades Lote 3 y 4 / Punto 5 de obra civil)
En el punto 5 de obra civil, no se especifica la construccidon de la caseta para el grupo de
generador de emergencia. Mientras que en el plano si se indica.

Respuesta:

Se confirma que en la enmienda No2 se actualizara la lista de cantidades para los lotes 3 y 4,
especificamente en el punto 5 de la seccidn de obras civiles, en lo que se refiere a la inclusidn
de dicha caseta.

Consulta 160 (Referencia: Lote 3 y 4)
Indicar si serd necesaria la instalacién de algun sistema de descargas atmosféricas (puntas
Franklin, sistema activo, etc).

Respuesta:

Se confirma al oferente que, en la lista de cantidades, especificamente en el punto 17, se indica
lo requerido con respecto al apantallamiento para las subestaciones de los lotes 3 y 4. En los
planos adjuntos a los documentos de licitacion, particularmente el plano 7/11, cuyo nombre es
"elevacién", se muestra el esquema referencial para el apantallamiento de los lotes 3 y 4. Con
esta informacidn, el oferente puede realizar su ingenieria para presentar la oferta.

Consulta 161:
En el pliego no se indica el nimero maximo de divisas con las que ofertar. Por favor, confirmar
que es asi, y que se puede ofertar en diversas divisas.

Respuesta:
Ver respuesta a consulta 81.

Consulta 162:
Entendemos que las subestaciones deben de cumplir con normativa Edesur y ETED. Por favor,
remitir las normativas o indicar dénde se pueden obtener.
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Respuesta:
Ver respuesta a consulta 82.

Consulta 163:

Por favor, confirmar que se debe de nominar un solo fabricante para cualquier equipo ya sea
principal como secundario. Confirmar también si lo anterior aplica a subcontratistas o no, es
decir sélo se debe de nominar un subcontratista de movimiento de tierras, sélo uno de obra
civil, s6lo uno de montaje electromecanico, etc.

Respuesta:
Ver respuesta a la consulta 83

Consulta 164:

En los pliegos se han facilitado los estudios geotécnicos de los terrenos donde se ubicaran las
subestaciones, pero no hay estudios topograficos donde se aprecien las cotas de nivel existentes
para preparar la plataforma de las subestaciones. En la consulta n262 se responde en el punto 1
que se han dado los estudios de suelo, en realidad se han dado los geotécnicos, pero no los
topograficos. Por favor, remitir los estudios topograficos.

Respuesta:
Ver respuesta a la consulta 84.

Consulta 165:

En la visita a la subestacion Arroyo Manzano se aprecia que el terreno existente estd en alturay
a un nivel de cota importante partiendo del nivel de la carretera. Teniendo en cuenta ademas
que la superficie de la subestacion es extensa, la volumetria del desmonte a realizar nos parece
muy importante para NO tener un topografico antes de la entrega de la oferta. Por favor remitir
topografico.

Respuesta:
Ver respuesta a consulta 85.

Consulta 166:

En Granitos Bojos se indica que hay que desmantelar los equipos de la subestacidén existente y
llevarlos al almacén de Edesur salvo el transformador de potencia. Por favor, remitir planos de
planta, alzado y esquema unifilar de los equipos/elementos existentes a trasladar. Indicar
ademas la ubicacion del almacén de Edesur y distancia aproximada desde almacén Edesur a
hasta Granitos Bojos.

Respuesta:
Ver respuesta a consulta 86.

Consulta 167:
Una vez se desmantele la subestacion existente de Granitos Bojos, aclarar si hay que

acondicionar la plataforma existente a almacén dejandola en una solera.

Respuesta:
Ver respuesta a consulta 86.
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Consulta 168:

En Granitos Bojos hemos visto que hay material acopiado de ETED en la zona donde se ubicard
la futura subestacidon. Entendemos que este material serd retirado por ETED antes de empezar
los trabajos de construccidn de la nueva subestacién. Por favor confirmar.

Respuesta:
Ver respuesta a consulta 88.

Consulta 169:

En algunas subestaciones/terrenos visitados hemos visto que contenian muros de delimitacion
de los terrenos con carreteras y viales contiguos existentes. Confirmar si estos muros existentes
se pueden aprovechar y dejarlos como limitacién de las nuevas subestaciones, o hay que
demolerlos y construir muro/vallado nuevo en cada subestacion.

Respuesta:
Ver respuesta a consulta 89.

Consulta 170:
Por favor, indicar la marca/fabricante que tiene sus equipos de telecomunicaciones instalados
si no todos, en mayor medida actualmente en la red de Edesur.

Respuesta:
Ver respuesta a consulta 90.

Consulta 171:
Por favor, indicar la marca/fabricante que tiene sus equipos de telecomunicaciones instalados
si no todos, en mayor medida actualmente en la red de ETED.

Respuesta:
Ver respuesta a la Consulta 90.

Consulta 172:
Por favor, agradeceriamos nos indicaran dénde consultar (oficinas, web, etc) los posibles
aranceles que tendrian los equipos importados a la Republica Dominicana.

Respuesta:
Ver respuesta a consulta 93.

Consulta 173:

En la reunidn celebrada antes de la visita a los emplazamientos, se nos indica que es un proyecto
llave en mano y que la ingenieria correra a cargo del contratista. Respecto a lo anterior, y para
configurar nuestra planificacion de trabajos de la subestacién, nos gustaria conocer qué plazo
tiene Edesur y ETED para revision y aprobacion de entregables de ingenieria.

Respuesta:
Ver respuesta a consulta 94.

Consulta 174:

En cuanto a la ingenieria constructiva, nos gustaria conocer si se pueden hacer entregas
parciales de la misma, como ejemplo, entrega de ingenieria de movimientos de tierra, entrega
de obra civil, entrega electromecdnica y entrega de esquemas de conexién y desarrollados de
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cables. Si es el caso, ése podria comenzar la obra una vez aprobada la entrega de movimientos
de tierras?

Respuesta:
Ver respuesta a consulta 95.

Consulta 175:

En la visita a Aeropuerto Herrera, se nos indica que debemos de recolocar un poste con cartel
publicitario ubicado en la carretera para ejecutar el trazado de las lineas de AT y MT. Por favor,
indicar que es correcto.

Respuesta:
Ver respuesta a consulta 96.

Consulta 176:

En la subestacion Aeropuerto Herrera, se nos indicdé que la zona que no pertenece a la
subestacion ni al vial de acceso de la linea es privativa. Nos gustaria conocer si el cliente
concedera una zona de acopio y campa de obra en la zona privativa (fuera de los terrenos
comprados) o esta zona debe de estar en los terrenos de Edesur.

Respuesta:
Ver respuesta a consulta 97.

Consulta 177:

En las cuatro subestaciones visitadas se ha apreciado la existencia de abundante vegetacion
(maleza, arbolado, etc). Por favor indicadnos cémo se encuentran las autorizaciones
ambientales emitidas por el Ministerio de Medio Ambiente para la construccidn en cada una de
las cuatro subestaciones (Granitos Bojos, Aeropuerto Herrera, Engombe y Arroyo Manzano).

Respuesta:
Ver respuesta a consulta 98.

Consulta 178:
Entendemos que las gestiones con el Ministerio de Medio Ambiente para conseguir las
autorizaciones ambientales no estan en el alcance del contratista, confirmar.

Respuesta:
Ver respuesta a consulta 99.

Consulta 179:

Segln la respuesta n23 en la Minuta de Reunidn previa a la visita de los emplazamientos
remitida. Por favor, confirmar cuales serian los procesos de interconexién responsabilidad del
contratista que forma parte del proceso ABC.

Respuesta:
Ver respuesta a consulta 106.

Consulta 180:

Hemos leido en los pliegos que en el pais existe el tramite de “Consulta y Participacion
Comunitaria” en el caso de construccién de estas subestaciones. Entendemos que este tramite
ya ha sido realizado en cada una de las subestaciones y es responsabilidad de EDESUR, por favor
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confirmar. Igualmente entendemos que al contratista no se requerira que articule ningiin medio
de consulta y participacién ciudadana.

Respuesta:
Ve respuesta a consulta 100.

Consulta 181:

Por favor, indicarnos como proceder una vez se haga el desbroce y retirada de arbolado en cada
una de las subestaciones. Nos referimos a donde llevar estos residuos. Hemos visto los
emplazamientos (salvo Granitos Bojos) como mucha vegetacion.

Respuesta:
Ver respuesta a consulta 101

Consulta 182:
Por favor, indicarnos cémo proceder con la retirada de tierras en caso de no poder reutilizarse
cada una de las subestaciones. Nos referimos a dénde llevar estos residuos.

Respuesta:
Ver respuesta a consulta 102

Consulta 183:

En funcién al procedimiento de pago, expresado en el Apéndice 1. Condicionesy procedimientos
de pago. Formulario del contrato. Seccion IX, “ La UEP entregard al contratista la certificacion de
la retencion del Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS)
correspondiente a cada pago realizado”, nos gustaria que nos aclarasen si al contratista le sera
retenido el ITBIS, siendo el Ministerio de Energia y Minas, agente retenedor de este impuesto y
gue éste no se devuelve. Por favor aclarar. Si la respuesta es afirmativa, por favor diganos que
tasa de retencién aplicara y que facturas en funcién al listado de precios (listados del 1 al 4)
estaran sujetas a retencion.

Respuesta:
Ver respuesta a consulta 103.

Consulta 184:

En la respuesta a la consulta n245, la respuesta ha sido “Es parte de la responsabilidad del
Contratista el pago de tasas, aranceles, impuestos, etc., asociados a la importacidén de los bienes.
El Oferente debera considerarlo en su oferta. No se prevé exenciones impositivas durante la
ejecuciéon de los contratos que surjan de este proceso de licitacion.” Teniendo en cuenta lo
anterior, y si la UEP retendra el ITBIS de las facturas presentadas por el contratista seglin punto
Procedimientos de pago en la Seccién IX. Formularios del contrato, entendemos que el ITBIS de
las facturas de los proveedores de suministros extranjeros (ITBls a la importacidn), locales,
ambos DDP, y a las empresas de ingenierias y subcontratas electromecanicas y civiles, serad un
coste para el contratista. Confirmar.

Como ejemplo a lo anterior, en los formularios de precios se deberian de contemplar el ITBIS
como coste en cada partida de precio en caso de que el Ministerio no devuelva el ITBIS que
facturemos, es decir (ejemplos);

Lista N21. 3.01 Venta Interruptor trifasico AlS= Coste del equipo DDP incluyendo 18% ITBIS +
(costes generales, margenes, etc)

Lista N24 3.01 Venta Montaje Interruptor trifasico AlS = Factura subcontrata incluida 18% ITBIS
+ (costes generales, margenes, etc)

28



Lista N24 4.07 Venta Montaje Base de hormigén armado para interruptor = Factura subcontrata
incluida 1,8% ITBIS + (costes generales, margenes, etc)

Lista N5

Una vez se tenga los precios de venta de las listas N21 a la N24 incluyendo el ITBIS pagado en
facturas de subcontratas, equipos, etc (ver parrafo anterior), los impuestos en la lista N25 se
rellenarian como sigue;

Total Impuestos Obra Electromecanica (18%) = (Total Lista N12+ Total Lista N22+ Total Lista N23+
Total Lista N24 (sin civil)) *18%

Total Impuestos Obra Civil (1,8%) = Total Lista N24 (sélo civil) *1,8%

Respuesta:
Todas las cargas impositivas legales en el pais del contratante, asociados al proceso licitatorio
deben ser contempladas por el oferente en su oferta.

En el formulario Lista No 5 Resumen global, se indica la forma como desglosar el ITBIS,
atendiendo a si los elementos de planta y prestaciéon de los servicios corresponden a obra
electromecanica u obra civil.

Consulta 185:

En relacidn a la consulta n226, la respuesta ha sido “No se prevé exoneracién en los contratos
gue resulten de este proceso. Se recomienda leer lo indicado en la CEC 14.2, Seccidn VIII:
Condiciones Especiales del Contrato.” En el CEC 14.2, Seccién VIII: Condiciones Especiales del
Contrato, y el punto 14.2 a) y b) de la Seccion VII: Condiciones Generales del Contratante, sdlo
se habla de las Lista de Precios n21 y n22. Entendemos que el ITBIS pagado a ingenierias (Lista
n23) y subcontratas (Lista n24) también serian costes que debemos asumir, por favor confirmar.

Respuesta:
Ver respuesta a consulta 184.

Consulta 186:
En la subestacion Engombe Manoguayabo en el plano 6/11 se aprecian dos elementos entre el
edificio de control de Edesur y el edificio de cabinas. Por favor, confirmad de que se tratan.

Respuesta:
Ver respuesta a la consulta 104.

Consulta 187:

En la subestacion Engombe Manoguayabo en el plano 6/11 se aprecian solo cinco pérticos de
MT mientras que en el BOQ se indican seis unidades. Por favor, confirmad el nimero de pérticos
a cotizar.
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Respuesta:
Ver respuesta a consulta 105.

Consulta 188:
Respecto a los permisos ambientales,
a) Por favor, confirmar que los Lotes 1, 3 y 4 no cuentan a dia de hoy con los permisos
ambientales.
b) Por favor confirmar si los permisos ambientales deben estar incluidos en el alcance del
contratista.
c) Por favor confirmar que el tiempo de tramitacién de los permisos ambientales no forma
del plazo maximo de ejecucidn del proyecto requerido en el pliego de licitacion.

Respuesta:
Los permisos ambientales son responsabilidad del contratante; por lo tanto, no estan dentro del
alcance de los contratistas que resulten adjudicatarios en este proceso. Se prevé que los
permisos ambientales de todos los lotes estén disponibles al momento del inicio de los trabajos
en terreno.

Consulta 189:

Segun la minuta de la reunidn previa, todos los procesos de gestién para la interconexidn, tanto
a nivel de AT como de MT, son de responsabilidad del contratista, por favor, confirmar los
mismos deben estar incluidos en el plazo maximo de ejecucién del proyecto requerido en el
pliego de licitacién.

Respuesta:

Es correcto. Los oferentes deben contemplar la gestion de la interconexién dentro del
cronograma de ejecucion de la obra. Los plazos estimados de las aprobaciones se encuentran
en las declaraciones de trabajo de cada lote.

Consulta 190:

Segun el Bloque de respuestas n22, se producirdn algunas modificaciones en los documentos de
licitacién y se haran llegar al Oferente a través de la Enmienda n22. Dado que dicha Enmienda
no ha sido recibida antes de la expiracion del periodo de solicitud de aclaraciones, rogamos una
extension del mismo.

Respuesta:

La enmienda no.2 serd enviada en el transcurso de la semana del 13 al 17 de noviembre de 2023.
No obstante, el propédsito de la enmienda es recoger cambios en los documentos de licitacion
fruto de las respuestas otorgadas a través de los bloques de respuestas. En ese sentido, no
procede la ampliacién de la extensidn del plazo para aclaraciones. Se recuerda, que el plazo para
solicitud de aclaraciones ya fue extendido. Es decir, se otorgd un plazo de 52 dias, contados
desde la fecha de publicacion del proceso licitatorio (19-09-2023).

Consulta 191:
De cara al documento “Carta de la Oferta”, se solicita aclaracion de como se deben presentar
los precios de el/los lotes (écon/sin ITBIS, con/sin impuestos, con/sin imprevistos..?)

Respuesta:

En la carta de la oferta los oferentes deben transparentar el precio neto, los impuestos y los
imprevistos por lote (Ver notas en cursivas en el formulario de la Carta de Oferta).
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Consulta 192:
Existe algln permiso Medioambiental que se deba tramitar antes del inicio de los trabajos?

Respuesta:
Ver respuesta a consulta 188

Consulta 193:
Se debe considerar en nuestra oferta la contratacidn de una empresa de Inspeccion Técnica de
Obras?

Respuesta:

No. La supervisidon de la obra estard a cargo de EDESUR. Ademas, la UEP/MEM contempla la
contratacién de una firma verificadora de la calidad técnica para fines de fiscalizacién de las
obras.

Consulta 194:
Existe algun estudio arqueoldgico que indique o descarte la presencia de vestigios o restos de
esta indole que puedan afectar el normal desarrollo de los trabajos?

Respuesta:

No existen estudios arqueolégicos. No obstante, en la zona donde estan ubicados los sitios
donde serdn construidas las subestaciones no se prevé que ocurran hallazgos arqueoldgicos que
puedan poner en riesgo el ritmo normal de la ejecucion de los trabajos.

Consulta 195:

Se debe realizar algun tipo de estudio de impacto ambiental por parte del contratista para poder
obtener permisos de construccion y/u operacion de las nuevas instalaciones? esto no lo deja
claro el punto 29 de la DT.

Respuesta:
No. La obtencién de los permisos ambientales es responsabilidad del contratante.

Consulta 196:

En la documentacion entregada existen estudios geoldgicos del terreno donde indica el tipo de
suelo y sus capacidades, es necesario realizar nuevamente dicho estudio por la empresa de
ingenieria para el cdlculo de las instalaciones a proyectar o bien se puede utilizar la
documentacion entregada para el desarrollo de los estudios ingenieriles?

Respuesta:
No es obligatorio. El o Los contratistas que resulten adjudicatarios en el proceso pueden utilizar
los estudios geoldgicos disponibles.

Consulta 197:

Se consulta por quién serd el responsable de realizar la tramitacién, permisos, carga de
documentacién, estudios sistémicos, etc para el inicio de la conexién de las nuevas instalaciones
al sistema eléctrico y su puesta en marcha?

Respuesta:

El contratista que resulte adjudicatario es responsable de realizar todos los trdmites necesarios
para la puesta en marcha de las subestaciones.
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Consulta 198:
El plazo para la entrega de la ingenieria es de 3 meses, se consulta si esta se debe entregar 1
sola vez completa en dicho plazo o bien se pueden realizar entregas parcializadas?

Respuesta:
Ver respuesta a consulta 95.

Consulta 199:
Existe algin cronograma de HITOS? ya sea de pagos, entregas intermedias o cumplimiento.

Respuesta:
En las declaraciones de trabajo de cada lote se describen los hitos a tomar en cuenta por los
oferentes para preparar el cronograma de ejecucion de las subestaciones.

Consulta 200:
Se debe hacer entrega de Ingenieria Basica, la cual aprueba el mandante para de esta forma
desarrollar la ingenieria de detalle

Respuesta:

No. El Contratista adjudicado preparara el disefio y la ingenieria de detalle para aprobacidn de
EDESUR sobre la base de la informacién proporcionada en este proceso licitatorio y sus propios
levantamientos de las condiciones del sitio de las obras.

Consulta 201:
En la anterior ocasidn, se solicité 8 semanas de aplazamiento y se nos concedieron 4 semanas,
solicitamos formalmente otras 4 semanas extras.

Respuesta:

No se contemplan mas prorroga. En nuestro correo de remisiéon donde se otorgd la extension
del plazo para la presentacién de las ofertas, se indicé que este era el plazo maximo que podia
dar la UEP para poder cumplir con los objetivos del programa de expansion de redes. Les
exhortamos a ajustarse al plazo extendido, el cual es de 3 meses, contados a partir de la fecha
de publicacién (19-09-2023).

Consulta 202:
Contamos con los estados financieros auditados certificados en inglés. Debido a la volumetria
enorme de dichos estados ¢Se puede hacer la entrega de este documento en inglés?

Respuesta:

Si, se aceptaran los estados financieros auditados, en el idioma inglés, en vista de que tendremos
la posibilidad de validar cualquier informacidon con la firma auditora que los certifique.
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